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АДМИНИСТРАЦИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА» 


                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        от 05 марта 2020 года                                                                                    № 88

	Об утверждении локального сметного расчета стоимости выполнения работ по обустройству территории для скейт-парка по ул.Первомайская 



Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация городского поселения «Емва» 
Постановляет:

1. Утвердить локальный сметный расчёты стоимости выполнения работ по обустройству территории для скейт-парка по ул. Первомайская, являющийся начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 4 921 450 (четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 14 коп., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Руководитель администрации                                                                         А.В. Котов






3


	
	
	
	
	
	                Приложение №1 к постановлению администрации городского поселения «Емва» от 05 марта 2020 года № 88
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на выполнение работ по обустройству территории для скейт-парка по ул. Первомайская

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	4 921,450
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	 0,886
	тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	 244,144
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2019-07 июль по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Коми (эталон) в ред.2014г. (по приказу Минстроя России № 937/пр)".

	Республика Коми. Каталог текущих цен в строительстве для применения к базе ТЕР в редакции 2014 г. (дорожное хозяйство) на июль 2019 г. (1-я строительная зона)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ поз
	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	[bookmark: _GoBack]обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е27-04-001-01
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	10,725
	79 562,42
	25 458,72
	853 306,95
	36 271,95
	273 044,77
	15,72
	168,597

	
	
	
	3 382,00
	4 778,49
	
	
	51 249,31
	13,88
	148,863

	
	Объем: 2145*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	130 406,68
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	83 145,20
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	1 066 858,83
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Е27-04-006-01
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	1,625
	410 311,89
	54 157,82
	666 756,83
	13 403,59
	88 006,46
	36,96
	60,06

	
	
	
	8 248,36
	14 605,86
	
	
	23 734,52
	41,95
	68,16875

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	55 335,78
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	35 281,20
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	757 373,81
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Е27-04-006-04
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания
	1,625
	120 718,30
	14 356,03
	196 167,24
	
	23 328,55
	
	

	
	
	
	
	4 119,67
	
	
	6 694,46
	12,55
	20,39375

	
	   Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	9 974,75
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	6 359,74
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	212 501,73
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Е27-06-026-01
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	1,625
	20 690,76
	601,46
	33 622,48
	
	977,37
	
	

	
	
	
	
	215,68
	
	
	350,48
	0,66
	1,0725

	
	Объем: (0,7+0,3)*1625/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	522,22
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	332,96
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	34 477,66
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Х12-0101
Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч
	0,077
	1 822,61
	1 822,61
	140,34
	
	140,34
	
	

	
	
	
	
	653,59
	
	
	50,33
	2
	0,154

	
	Объем: 0,023*2*1,625*1,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	74,99
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	47,81
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	263,14
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Е27-06-020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	1,625
	376 409,01
	28 019,23
	611 664,64
	17 634,37
	45 531,25
	38,3
	62,2375

	
	
	
	10 851,92
	6 947,81
	
	
	11 290,19
	19,08
	31,005

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	43 097,59
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	27 478,33
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	682 240,56
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Е27-06-020-05
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3, 1000 м2 покрытия
	1,625
	354 331,45
	28 019,23
	575 788,61
	17 634,37
	45 531,25
	38,3
	62,2375

	
	
	
	10 851,92
	6 947,81
	
	
	11 290,19
	19,08
	31,005

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	43 097,59
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	27 478,33
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	646 364,53
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Е01-02-057-01
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0,2304
	23 966,98
	
	5 521,99
	5 521,99
	
	118
	27,1872

	
	
	
	23 966,98
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0,3*0,3*256
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	84
	
	
	4 638,47
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	45
	
	
	2 484,90
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	12 645,36
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Е23-01-001-02
Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания
	0,768
	24 759,83
	544,75
	19 015,55
	1 748,22
	418,37
	10,2
	7,8336

	
	
	
	2 276,33
	144,50
	
	
	110,98
	0,51
	0,39168

	
	Объем: 0,3*0,1*256
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	137
	
	
	2 547,10
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	89
	
	
	1 654,69
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	23 217,34
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Е27-02-010-02
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	2,56
	49 755,34
	899,83
	127 373,67
	46 589,70
	2 303,56
	76,08
	194,7648

	
	
	
	18 199,10
	222,22
	
	
	568,88
	0,68
	1,7408

	
	Накладные расходы
	149
	
	
	70 266,28
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	95
	
	
	44 800,65
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	242 440,60
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	С403-8021
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	256
	589,62
	
	150 942,72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	3 240 301,02
	138 804,19
	479 281,92
	
	582,9176

	
	
	
	
	
	
	
	105 339,34
	
	302,79448

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 240 301,02
	138 804,19
	479 281,92
	
	582,9176

	
	
	
	
	
	
	
	105 339,34
	
	302,79448

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	150 942,72
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=149 - по стр. 1-7, 11; %=84 - по стр. 9; %=137 - по стр. 10)
	
	
	
	359 961,45
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1-7, 11; %=45 - по стр. 9; %=89 - по стр. 10)
	
	
	
	229 063,81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 829 326,28
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	3 829 326,28
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	359 961,45
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	229 063,81
	
	
	
	

	
	Итого с прогнозным индексом цен производителей на 2020 г. 1,071
	
	
	
	4 101 208,45
	
	
	
	

	
	НДС, 20%
	
	
	
	820 241,69
	
	
	
	

	
	Всего по смете
	
	
	
	4 921 450,14
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